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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS DE 
MEDICIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 
INCLUIDOS EN EL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL DE LA 

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A.
 AÑO 2015

El  apartado quinto  del artículo  8 de la Ley 3/2013,  de 4 de junio,  de creación de la 
Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la  Competencia  (en  adelante   LCNMC), 
establece que esta Comisión ejercerá,  entre otras funciones, la de "realizar  el 
control y  medición  de   las  condiciones  de  prestación  del   servicio   postal   
universal,  de conformidad con lo establecido en el Capítulo II  del Título III de la Ley  
43/2010,  de 30 de diciembre, así como en su normativa  de desarrollo."

Por su parte el artículo 47 del Reglamento de Prestación de Servicios Postales 
(aprobado por el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, y modificado, a su vez, 
por el Real Decreto 503/2007, de 20 de abril), recogiendo el mandato de la Directiva 
europea, señala que “el control de calidad del funcionamiento….. será efectuado, 
como mínimo, una vez al año y de manera independiente, por entidades externas sin 
vínculo alguno con el operador del servicio postal universal, en las condiciones 
establecidas por las normas técnicas que sobre la materia hayan sido publicadas por 
el Diario Oficial de la Unión Europea..”.

Conforme a lo anterior, esta Comisión para efectuar el control de la calidad del 
servicio postal universal (SPU) debe contratar los servicios de una empresa 
independiente que audite los sistemas de medición del plazo de entrega de los 
productos incluidos en el SPU de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. 
(operador designado).

El operador designado tiene contratado con una empresa externa un sistema de 
medición y seguimiento de la calidad en plazo de la carta ordinaria para el año 2015. 
El sistema es un modelo de medición “end to end”, que cubre todas las etapas del 
proceso postal. Mide y controla el correo desde que es depositado por el cliente 
hasta que alcanza su destino final.
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Por otro lado, para medir el plazo de entrega de los paquetes postales1, el operador 
designado utiliza un sistema de seguimiento en el que se graba la admisión y 
entrega de cada objeto. Con esos datos, se calcula el plazo de entrega de los 
mismos.

El objeto del contrato es:

- Auditar el sistema de medición del plazo de entrega de la carta ordinaria  y la 
matriz flujos del operador designado, de acuerdo con la norma UNE-
EN13.850:2013. Para aquellos aspectos de la medición del plazo de entrega 
del correo masivo que no se recojan en la norma UNE-EN 13.850:2013, se 
utilizará como referencia la norma UNE-EN 14534:2004 (Servicios Postales – 
Calidad de Servicio – Medición del plazo de entrega, extremo  a extremo, 
para correo masivo). 

- Verificar que el sistema utilizado por el operador para la medición del plazo de 
entrega del paquete postal2, es fiable y que los resultados se calculan 
correctamente.

I. CONDICIONES DE EJECUCIÓN

I.1. Sistema de medición del plazo de entrega de la carta ordinaria.

El operador designado realiza, a través de una organización independiente, la 
medición del plazo de entrega de la carta ordinaria. El adjudicatario deberá certificar 
que dicho sistema de medición cumple con los requisitos de la norma europea UNE-
EN13.850:2013 y, para aquellos aspectos de la medición del plazo de entrega del 
correo masivo que no se recojan en la norma UNE-EN 13.850:2013, se utilizará 
como referencia la norma UNE-EN 14534:2004.

Se deberá realizar una comprobación exhaustiva de todos los puntos críticos del 
sistema implementado, y en particular, se deberá analizar:

- La independencia del sistema de medición.

- Los estudios para la determinación y revisión de las características de correo 
discriminatorias.

1 El nombre comercial del paquete postal es paquete azul.
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- La metodología, recogida de datos y resultados de los procesos que llevan a 
la determinación de la base de diseño.

- La metodología del estudio del correo de prueba.

- La adecuación de la estratificación geográfica.

- El método de ponderación y las reglas de cálculo utilizadas

- La gestión del panel incluyendo los límites de carga máxima de trabajo y la 
posible re-selección de panelistas.

- La integridad de la medición.

- Los casos de fuerza mayor, de otras influencias externas y la deducción de 
los correspondientes periodos.

- Los procedimientos de control de calidad implantados.

- Especial análisis de las no conformidades detectadas en auditorías anteriores 
del sistema, que afectan a:

a) Cumplimiento de los requerimientos de la norma UNE-EN 13.850:2013 en 
relación a los límites aplicables a  los panelistas. 

b) Coherencia entre la hora de corte empleada en el cálculo de los 
indicadores del plazo de entrega y la hora límite de recogida informada por 
Correos en los puntos de depósito. 

 

I.2. Verificación del sistema de medición del plazo de entrega del paquete 
azul.

Correos dispone de sistemas de seguimiento del paquete azul en los que se graba la 
admisión y la entrega real. El adjudicatario deberá verificar que:

- El sistema de recogida de datos es fiable mediante una muestra de al menos 
20 objetos de cada tipo, aumentando la muestra secuencialmente hasta 
conseguir el nivel de precisión estadístico necesario. 

- El cálculo de los resultados para la obtención de una única cifra global para 
cada uno de los indicadores D+3 y D+5 se realiza correctamente.
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I.3. Informes entregables:

Como consecuencia de los trabajos enumerados anteriormente, el adjudicatario 
deberá presentar los siguientes informes:

 Informe de auditoría del sistema de medición del plazo de entrega de la carta 
ordinaria:

Informe de conclusiones detallado relativo al proceso de auditoría de dicho 
sistema de medición, donde deberán describirse, en su caso, los puntos de 
no conformidad con la norma UNE-EN13.850:2013 y las posibles acciones a 
realizar para el cumplimiento total de la norma. Este informe debe contener 
una opinión clara acerca de la conformidad del sistema con la norma europea. 

 Informe sobre el sistema de medición del paquete azul: 

Informe que recogerá los resultados de la verificación del sistema de medición 
del paquete azul correspondientes al ejercicio 2015, detallando los resultados 
del análisis de la fiabilidad del sistema de seguimiento del paquete azul y de 
los métodos de cálculo de los resultados.

De los informes señalados se entregarán 5 copias en papel y una en soporte 
informático, así mismo se facilitará una copia completa en papel y otra en soporte 
informático, de todos los documentos de trabajo que soportan los estudios e 
informes emitidos.

Como se señala en el siguiente apartado en la oferta técnica se deberá presentar un 
modelo de informe para su valoración, en los términos recogidos en el PCAP. 

II. ESTRUCTURA DE LA OFERTA TÉCNICA

La oferta técnica, cuya valoración se detalla en el PCAP deberá incluir los siguientes 
apartados:

1. Auditoría del sistema de medición de plazo de entrega de la carta ordinaria de 
acuerdo con la norma UNE-EN 13.850:2013:

1.1. Sistema metodológico propuesto para realizar la auditoría.
1.2. Actividades que se propongan realizar, en concreto, los tipos y profundidad de 

las de verificaciones propuestas.
1.3. Mejoras del contenido básico del proyecto y las propuestas de ampliación de 

las verificaciones que contribuyan a un mejor cumplimiento del objeto del 
contrato. 
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1.4. Propuestas de mejora del sistema auditado y de corrección de los fallos 
detectados. 

2. Verificación del sistema de medición del plazo de entrega del paquete azul:
2.1. Sistema metodológico propuesto para realizar la auditoría.
2.2. Actividades que se propongan realizar, en concreto, los tipos y profundidad de 

las de verificaciones propuestas.
2.3. Mejoras del contenido básico del proyecto y las propuestas de ampliación de 

las verificaciones que contribuyan a un mejor cumplimiento del objeto del 
contrato. 

2.4. Propuestas de mejora del sistema auditado y de corrección de los fallos 
detectados. 

3. Plan de trabajo y cronograma.

4. Modelo de informes.

5. Equipo de trabajo.


